

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**
Số: 1090 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 23 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 5) dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014 - 2020
Hạng mục: Cấp điện nông thôn các xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng; A Ngo, A Vao và Tà Rụt, huyện Đakrông

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Báo cáo thẩm định số 158/BC-SKH-TĐ ngày 14/5/2018) và Sở Công Thương (Tờ trình số 507/TTr-SCT ngày 27/4/2018),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 5) dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014 - 2020; Hạng mục: Cấp điện nông thôn các xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng; A Ngo, A Vao và Tà Rụt, huyện Đakrông với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Công Thương chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Hải Lăng, Đakrông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PCT Nguyễn Quân Chính;
- Lưu: VT, CN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Đức Chính

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 5)

Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014 - 2020

Hạng mục: Cấp điện nông thôn các xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng; A Ngo, A Vao và Tà Rụt, huyện Đakrông

(Kèm theo Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Cung cấp thiết bị và xây lắp công trình cấp điện xã A Vao và xã A Ngo	2.818.905	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II, năm 2018	Trộn gói	180 ngày
2	Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị cấp điện xã A Vao và xã A Ngo	87.050		Chi định thầu rút gọn	nt	nt	180 ngày
3	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Cung cấp thiết bị và xây lắp công trình cấp điện xã A Vao và xã A Ngo	12.255		nt	nt	nt	45 ngày
4	Đo vẽ bản đồ thu hồi đất (4 xã A Vao, A Ngo, Tà Rụt và xã Hải Lâm)	120.000		nt	nt	nt	Theo tiến độ xây lắp
5	Bảo hiểm công trình cấp điện xã A Vao và xã A Ngo	8.513		nt	nt	nt	Theo tiến độ xây lắp và thời gian bảo hành công trình